ATALANYARAS VALLALKOZASI SZERZODES
a Végh-Var Kft. részére teljesitendo épitési beruhazas(ok) kapesan

amely létrejott

L egyrészrél:  Végh-Var Kift.
cime: 6320 Solt Mikszath Kalman utca 71.
képviseli: Végh Istvan ligyvezetd
adoszam: 11033224-2-03
pénzforgalmiszdmlaszam: 10918001-00000003-19910007
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

. mésrészrél:  Solt-Bau Epitéipari Kift.
cime: 6320 Solt, Dirdomb dlo 11.
képviseli: David Jozsef igyvezeto
adoszam: 23877588-2-03
pénzforgalmiszamlaszam: 11707000-20489537-00000000
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozo”),

(a tovabbiakban Villalkozd és Megrendeld egyiitt: ,,Szerz6do Felek™) kozott alulirott napon
¢€s helyen az alabbi feltételekkel:

El6zmény:

Jelen szerzddés alapjan megvalosulo épitési munka a SIGMA Tervezo és Szervez6 Kft. (6326
Harta, Doézsa Gy. u. 75.) kivitelezési tervdokumentacidja és az ahhoz kapcsolddo,
Kunszentmiklos Varos Onkormanyzat Jegyz6je altal megadott és 2015. junius 17-én jogerdre
emelkedett épitési engedélyalapjan valosul meg.

Szerz6do Felek megallapitjak, hogy Megrendeld, mint a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapjan ajanlatkérové nyilvanitott
szervezet a Kbt.115. §-ara figyelemmel hirdetmény nélkiili nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott
a ,Mezogazdasagi termékek értéknovelése és eriforras-hatékonysaginak elésegitése a
feldolgozasban”targyil nyertes, Eurdpai Unio altal tamogatott palyazat keretében
megvalosuld ,,Gyiimdlesfeldolgozé és raktar épitése” targyu épitési  beruhazas
megvalositasat elvégzd kivitelezd kivalasztasara. Az eljaras nyertese az I és a II. rész
tekintetében a Villalkozo, mint ajanlattevd lett.

Szerz0dd Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzési eljarasban az eljarast
meginditd felhivas és dokumentacio, az eljarasban nyujtott kiegészit6 tajékoztatasok, valamint
a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg. Ezen alapdokumentumok a
vallalkozasi szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik, még ha azok fizikailag nincsenek is a
jelen szerzodéshez csatolva.

1. A szerzddés targya:

A,,Gyiimolesfeldolgozo és raktar épitése” targyu épitési beruhazas I és II. része
kivitelezési munkdinak elvégzése atalanyaras vallalkozasi szerz0dés keretében az
Elézményben hivatkozott kivitelezési tervdokumentacio, illetéleg jogerds épitési

engedély alapjan.
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1els

1.2.

1.3.

1.4

1.5

2.1.

A teljesités helye:6087 Dunavecse, FO u. 124.; 0288/16 sz. ingatlan

Vallalkozo kételes a szerzddés értelmében a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott
kiviteli tervdokumentacié alapjan a kivitelezést szerzddésszerlen, teljes koriien,
miszakilag ¢és mindségileg kifogastalan kivitelben, hiba- ¢€s hianymentesen, a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban, a vonatkozé magyar eléirdsoknak,
jogszabalyoknak, miiszaki szabvanyoknak hataridoben elkésziteni, és valamennyi
egy¢b szerzidéses kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni. Nem a fentieknek
megfeleld teljesités esetén Megrendelé nem koteles az elvégzett munkat atvenni.
Vallalkoz6 az elobbi, a kivitelezés szerzddésszeri megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kotelezettséget wvallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozo  kijelenti, hogy a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezo
dokumentumokat — azaz a koOzbeszerzési ajanlattételi felhivast és kozbeszerzési
dokumentaciot, illetve a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsatott miiszaki
tartalmat (kiviteli tervdokumentaciot) - sajat felelosségére ellendrizte, az azokban
foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozd a 2.1. pontban megadott vallalkozoi
dijat a helyszin ismeretében és annak tudatdban alakitotta ki, hogy a rendelkezésre
bocsatott tervdokumentacioban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés soran
tapasztaltak szerint valtozhatnak. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a

kivitelezést anyagosan vallalta a Megrendeld a kivitelezés soran épitéanyagot nem
biztosit.

Vallalkoz6 a feladat ellatdsa soran koteles a Megrendeldvel egylittmtikddni, a

Megrendelével folyamatosan egyeztetni és a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket
maradéktalanul betartani.

Vallalkozo  kotelezettségét képezi kilondsen a szerzddéses kotelezettségek
teljesitésével kapcsolatos Gsszes, az ajanlata részeként benyujtott pénziigyi €s miiszaki
litemterv szerinti organizacidés feladat, az ¢épitési engedélyben, szakhatosagi
allasfoglalasokban, kozminyilatkozatokban meghatarozott és a kivitelezéshez
kapcsolodo dsszes sziikséges hatdsagi €s egyeéb engedély megszerzése, az organizacio
végrehajtasahoz sziikséges tervek elkészitése és engedélyeztetése, amennyiben a
teljesitéshez szlikséges.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miiszaki tartalmat
meghatarozé dokumentumok, vagy a szerzodés barmely miiszaki vonatkozast
rendelkezése kozott ellentmondds mutatkozna, akkor a Megrendeld nyilatkozata az
iranyado, hogy mely verzio tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés
jelzésére a Vallalkozo irasban koteles felhivni a Megrendeld figyelmét a miszaki
ellenérnek kildott értesitéssel. Ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredd hibas
teljesités vagy kar bekovetkezése miatti felel0sség a Vallalkozot terheli.

A vallalkozoi dij:

A vallalkozdéi dij megallapitasara a kiviteli tervdokumentacio részét képezd arazatlan
koltségvetési kiirasok szerint bedrazott kdltségvetések alapjan kertilt sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerzodésszerl teljesitése esetén a vallalkozoi dij a
kovetkezok szerint alakul az 1. rész (Gylimélcesfeldolgozo) tekintetében:

A21.1 Netto: 248.037.658,- Ft (azaz netto Kett6szaznegyvennyolecmillio-

harminchétezer-hatszazotvennyolc forint) / '
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.2,

Az 1. pontban foglalt feladat szerzOdésszerl teljesitése esetén a vallalkozoi dij a
kovetkezok szerint alakul a I1. rész (Raktar) tekintetében:

B.2.1.1. Netto: 48.195.326,- Ft  (azaz  nett6  Negyvennyolcmillio-
szazkilencvenitezer-haromszazhuszonhat forint)

Villalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott vallalkozoi dij alapjaul
szolgalo, a tételes koltségvetés szerinti egységarak képzését €s ajanlataban valod
szerepeltetését megeldzéen, minden az adott tételhez tartozé munkafolyamatot,
anyagkoltséget figyelembe vett, mely az ajanlattételi dokumentacio részét képezo és az
ajanlattevOknek kiadott miszaki dokumentacioban talalhaté minden feladatra
vonatkozik, tovabba figyelembe vett minden valds és lehetséges korilményt, amely a
munkaveégzés soran felmertilhet, illetdleg tobbletkoltséget eredményezhet és a jelen
szerzddést mindenre kiterjeddalaposmegfontolas utan kototte meg.

A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij fix atalanyaron keriilt megallapitasra. A
vallalkozo6i dijnak magaban kell foglalnia a kézvetlen koltséget, ennek keretében az
anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
az épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat, fedezetet, ennek kertében a
kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget
is.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatosagi dontés értelmében, akar miszaki
szitkségszerliségbol — valamely, a tervdokumentacioban szereplé munka elvégzése
nem sziikségszer( €s ezzel — a miszaki ellendr irasos javaslata, jovahagyasa alapjan -
Megrendel? is egyetért, tovabba irasban rendelkezik a munka el nem végzésérdl, tgy
ezen munka ellenértékével a fix atalanyar 6sszege csokkentésre kertil.

Megrendeld az altalanos forgalmi adérdl szol6 2007. évi CXXVIL Torvény (AFA tv.)
142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld
altal megrendelt szolgaltatas ¢épitési hatdsagi  engedélykodteles tevékenységek.
Szerz6d6 Felek rogzitik tovdbba, hogy az AFA tv. 142.§ (3) bekezdés a) és b)
pontjaban foglalt mindkét feltétel megvaldsul, ezért a szolgaltatas forditott adozas ala
esik. A munka ellenértékérdl szolo szamlakat Megrendeld részére ezen tevékenységek
esetén AFA nélkiil kell kidllitani.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzOdés targyat képezO épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A hataridok:

A munkateriilet atadasanak hataridejie (mindkét rész esetén):

A szerzédés mindkét Fél altali alairasat koveté 15 naptari napon beliil,amely

hataridére a Megrendeld legkésobb az épitésre alkalmas munkateriiletet atadja a
Vallalkozo részére.

A teljesités hatdrideje mindkét rész vonatkozasiaban, azaz a muiszaki atadas-atvétel
megkezdésére nyitva allo késedelem és kotbérmentes hatarid§:2018. augusztus 20.

A munkateriilet Megrendel6nek felréhatd késedelmes atadasa esetén a teljesitési
hatéridé a késedelemmel érintett napok szamaval a jelen szerz6dés kiilén modositasa

nélkil (automatikusan) meghosszabbodik. '
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3.3

3.,

3.6.

37,

4.2.

4.3.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a 3.2. pontban foglalt
hatéridé elétt is jogosult teljesiteni.

Az évszaknak nem megfeleld idojarasi viszonyokat, illetve ez utobbi altal elidézett
olyan koriilményeket, amelyek miatt a munkavégzést fel kellfliggeszteni (pl. nem vart
rendkiviili vihar miatti beazas, felazas stb.) a Felek vis maior helyzetnek minésitik.
Vis maiorra torténd hivatkozas esetén szilkséges a Miiszaki ellendr irasbeli
véleményének csatoldsa az E-naploba, amely alatdmasztja a vis maior helyzet okozta
munka felfliggesztés megalapozottsagat. A vis maior altal okozott helyzetet, karokat
dokumentalni (pl. foto dokumentacioval) kell. A vis maiorral érintett napok, illetve a
vis maior okozta karok elharitasaval vagy a kotelezo technoldgiai id6 (pl. beazas utani
szaradasi 1d6) kivarasaval érintett - késedelem és kdtbérmentes - napok szamaval a
Villalkozo teljesitési hatarideje a jelen szerz6dés kiilon moédositasa nélkiil
meghosszabbodik. Ez utobbi napok szamat a Felek az E-naploban kozosen allapitjak
meg a Miszaki ellendr irdsos javaslata és (szakvéleménye) alapjan.

Abban az esetben, amennyiben a miszaki ellenér a munkavégzést vis maior oktdl
eltérd olyan ok miatt fliggeszti fel, amely nem a Villalkozonak felréhatd (pl.
potmunka elvégzésének szlikségességébdl adodd tobblet fedezet biztositisa a
Megrendeld altal, amely munka el nem végzéséig a teljesités nem folytathatd), tigy a
felfliggesztéssel érintett munkafolyamatok teljesitéséhez sziikséges napok szamaval —
amennyiben az kihatassal van a teljesités véghataridejére (3.2. pont) — a teljesitési
véghataridd a jelen szerzddés kiilon modositasa nélkiill meghosszabbodik. A
felfiiggesztéssel érintett munkafolyamatokat és a felfliggesztésre okot ado
kortilményeket dokumentalni kell és fel kell tolteni az E-naploba. Ebben az esetben a
késedelemhez fiiz6d6 jogkovetkezmények szintén nem allnak be. Nem fliggeszthet6
fel a munkavégzés abban az esetben, amennyiben tobbletmunka elvégzése szitkséges.

Amennyiben a Vallalkozd a Megrendel6t az épitési beruhazds kapcsan {rdsban
nyilatkozattételre hivja fel, ugy a Megrendel6 koteles annak 3 munkanapon beliil
irasban eleget tenni. Amennyiben a Megrendelének felrohatd késedelem miatt a
Villalkozé a munkavégzést nem tudja folytatni, gy a késedelemmel érintett napok
szamaval a teljesitési hatarid0 — a jelen szerzédés kiillon modositasa nélkil —
automatikusan meghosszabbodik.

A miiszaki feltételek:

A Vallalkozo a munkateriilet atadasakor a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24.§
(4) bekezdése szerinti elektronikus épitési naplot (tovabbiakban: Epitési naplé) nyit,
amelyben a hatélyos jogszabalyok szerinti tartalom keriil rogzitésre. Az Epitési
naploba tortént bejegyzések nem mentesitik szerz6d6 Feleket a jelen szerzddés szerinti
¢rtesitesi, bejelentési kotelezettségek és eljarasrend alol.

Véllalkozé munkédja soran az épitGipari kivitelezésrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint koteles eljarni.  Vallalkozo felel a kivitelezés idoszaka
alatt a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasaért,
gondoskodik tovabbd a munkahely elkeritésér6l és figyelmeztetd jelzések
elhelyezésér6l. Koteles a hatdlyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb,
specialis) szabalyokat betartani.

A Vallalkozo altal leszallitott anyagok biztonsagos tarolasarol és Grzésérdl, a teljes
karveszély viselése mellett a Vallalkozokoteles gondoskodni.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Az eltakarasra kerlild6 munkarészeket Vallalkozd koteles Megrendelonek vagy
megbizottjanak bemutatni, és 6t az eltakarasrol azt megel6zden naplobejegyzés Gtjan
(8 nappal korabban) vagy irasban (3 nappal korabban) értesiteni. A kozmiivek
kiépitését kovetden Vallalkozd koteles az iizemképesség vizsgalatahoz eldirt
nyomasprobakat stb. eldzetes értesités mellett végrehajtani.

A tervekben, kozmii tizemelteti hozzajarulasokban, illetve a munkateriilet atadasakor
jelzett kozmiivek megrongalodasaért a Vallalkozot terheli a felelosség.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd
elszallitasarol a Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni, az épitési, bontasi
hulladék folyamatos nyilvantartasa mellett.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelGsség
Villalkozot terheli, igy Vallalkozé koteles helytallni az adott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalodik, vagy
munkateriiletrdl elttinik.

Jelen szerzOdés teljesitése érdekében, az ahhoz szikséges mértékig Vallalkozo
jogosult a munkateriileten taldlhaté kézmucsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a

jogszabalyoknak és miiszaki eldirasoknak megfeleléena Megrendelé koltségeén
igénybe venni.

Villalkozo koteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, utburkolatokban,
kozterilleti mitargyakban altala okozott karokat, hibakat a munkak befejeztével
elharitani, kijavitani. A kdzvetlen baleseti veszélyt jelent6 karokat, hibdkat (pl. godor,
kiallo hegyes acéltargyak) Vallalkozo haladéktalanul koteles megsziintetni, vagy
barmilyen latdsi viszonyok kozott jol lathaté modon lehatarolni (elkorlatozni).
Villalkozo a megel6zés, elhdritas, lehatarolas elmaradasabol eredd karokért teljes
kartéritési felelésséggel tartozik. Kozteriilet igénybevétele esetén az ligyintézés és a
kozteriilet igénybevételének koltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozd koteles a munkateriiletrdl és az ahhoz a csatlakozo idegen teriiletekrdl a
sajat ¢s alvallalkozoi tevékenységével, keletkezett szennyezddéseket folyamatosan
eltavolitani, a munkateriiletet €s az ahhoz a csatlakozo6 teriiletek allapotat a vonatkozo
jogszabalyoknak megtelel6, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben Vallalkozo a fenti rendelkezés szerinti kiotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, a tisztitast Megrendeld Vallalkozo koltségére jogosult elvégeztetni.

A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek mindkét rész esetén:
A kotbér:

A Vallalkozo kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.
A kotbérfizetési kotelezettség a miszaki 4atadas-atvételi  eljaras soran, a
rendeltetésszerti hasznalatot akadalyozo hibdk, illetve hianyok kijavitasara, illetve
poétlasara nyitva allé hatarido eredménytelen leteltét kévetden kezdddik.

5.1.1 Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke naptari
naponként a 2.1.1. pont szerinti netté vallalkozdi dij 0,15%-a/naptari nap. Késedelem
kovetkezik be, amennyiben a Vallalkozonak felrohatd ok miatt az atadas-atvételi
eljaras nem kezdheté meg, illetve a megkezdett miszaki atadas-atvételi eljarasban a
hibdk és hidnyok kijavitasara, illetve potlasdra meghatarozott hataridd
eredményteleniil telt el. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama
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5.2.

eléri a harmincat, gy a 31. késedelemmel érintett naptdl kezdédéen Vallalkozoval
szemben Megrendeld meghitsuldsi kotbért is kovetelhet a szerzddéstdl valo elallas
joganak gyakorlasa mellett. A késedelmi kotbér mértéke elsddlegesen a Vallalkozo
részeére teljesitenddellenszolgaltatasbol keriil visszatartasra, masodsorban ellenszamla
kibocsatasaval keriil érvényesitésre.

Meghiusulisi kotbér megfizetésére abban az esetben koteles a Vallalkozo, ha a
szerzGdeés neki felréhatd okra visszavezethetéen meghiusul vagy neki felrohato ok a
Megrendelonél olyan érdekmulast eredményez, amely jogszerien feljogositja 6t a
szerzédés felmondasara. Igy kiilondsen, de nem kizarélagosan, amennyiben a
Vallalkozo a teljesités soran az elore meghatarozott litemtervhez képest olyan jelentds
idoébeli keésedelembe esik, amely soran lathatd, hogy az épitési beruhdzas miiszaki
atadas-atvételi eljarasa nem kezdhetd meg a késedelmi koétberrel érintett idotartam (30
nap) lejartdig sem. A meghiGsulasi kotbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettd
véllalkozo6idij) 10..%-a.A meghitsuldsi kotbér elsodlegesen a Villalkozd részére
teljesitenddellenszolgaltatasbol  keriil  visszatartasra, masodsorban ellenszamla
kibocsatasaval keriil érvényesitésre.

A kotbérek megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a

szerzOdésszegessel okozott €s a kotbér Osszegével nem fedezett karanak megtéritését
kovetelje a Vallalkozotol.

A jotallas (nyertes részek esetén)

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a lakasépitéssel kapcesolatos
kdotelezd jotallasrol szold 181/2003. (X1.5.) Korm.r. 1.; a 2.; és a 3. sz. mellékleteiben
meghatarozottakra 60 honap idejli, mig a 4. sz. mellékletben meghatarozottakra 120
honap ideji jotallast vallal.

A szerz6do Felek tisztaban vannak azzal, hogy a gylimélcesfeldolgozo/raktar nem lakés

és nem teljesen Ujépitésti, azonban a fentiekben meghatarozott Kormanyrendeletet a
szerz6do Felek magukra nézve kotelezonek ismerik el.

Felek tisztdban vannak vele, hogy a Korm.r.-ben eredetileg az 1-2. mellékletekre
iranyado 36 hénapos 1d6t6] a Megrendeld javéra a fentiek szerint kifejezetten eltértek.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Korm.r. mellékleteiben nem
szabalyozott esetkorok esetére — minden beépitett vagy beszerelt anyagra és elvégzett
munkdra —a Vallalkozé 60 honapos jotallast vallal.

A Villalkozo altali jotallas vallalasa fliggetlen az egyes termékekre a gyarto(k) vagy
forgalmazo(k) altal vallalt garancia(k)tol.

Pénziigyi feltételek mindkét rész esetén:

Eléleg:

Megrendeld biztositja a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapjan a szerz6dés elszamolhatod
Osszegének 30%-os mertékl eldleg igénylési lehetdségét.Eldleg igénylése esetén az
eléleg Osszegét a Megrendel6 a munkateriilet atadas-atvételének napjat kovetd naptol
szamitott 15 napon beliil atutaldssal teljesiti a Vallalkozo bankszamlajara.

Villalkozo koteles az igényelt eldleg 50%-aval az 1. részszamlaban, a fennmarado
50%-aval pedig a 3. részszdmlaban elszamolni.



6.2 A targyi épitési beruhazas projekt részben (50%) az Eurdpai Unids tamogatasbol
valosul meg. A projekt utéfinanszirozasu.

Villalkozo a szerz6dés 2. pontjaban meghatarozott vallalkozoi dijrél a Megrendeld
altal alairt teljesitésigazolas alapjan 3 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujthat be a
szerzédés 6.3. pontja szerint. Megrendeld a szerzodés teljesitésérdl vagy az elismerés
megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésétol szamitott 15 napon belil koteles
nyilatkozni a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapjan.

A szakmai teljesités igazolasdra jogosult személyek a Megrendeld részérdl a
kovetkezdk:

Szekeres Andras muszaki ellen6r

6.3. Vallalkozo a 6.2 pont szerinti szamlait a Megrendel6é részére jelen szerzdes
mellékletét képezd pénzigyi és miiszaki Utemterv alapjan, a teljesitményével
aranyosan nyujthatja be, figyelemmel a 2.4 pontra is.

6.3.1. 1. részszamla 25 %-os késziiltségi foknal a nettd vallalkozoi dij 25%-arol.
6.3.2. 2. részszamla 50%-os késziiltségi foknal a nett6 vallalkozoi dij 25%-arol.
6.3.3. A 3. részszamla 80%-os késziiltségi foknal a nettd vallalkozoi dij 30%-arol.

6.3.4. A végszamla a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hianymentes)
lezarasat kovetSen (100%-os késziiltségi fok elérésekor) a netto vallalkozoi dij 20%-
arol.

6.4 Az ellenszolgaltatds teljesitése  Vallalkozd jelen szerzédésben megjelolt
bankszdmlajara torténd banki atutalassal torténik.

6.5 Az ellenszolgaltatas teljesitése a Kbt. 135. § (3)bekezdése alapjan tdrténik az alabbiak
szerint;

6.5.1. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, Ugy az

ellenszolgaltatas kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden 15 (tizendt)
napos fizetési hataridével.

6.5.2. Megrendel6 felhivja az ajanlattevé figyelmét a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-ara,
amely szerint ,,Az ajdnlatkéréként szerzodd fél, valamint - eurdpai unios tamogaids
esetén szdllitoi kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlatteviként
szerzddo fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatdst
teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kitelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérdnek, hogy koziiliik melyik mekkora osszegre
Jjogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes ajanlattevéként szerzddd fél legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjdaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitéshe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaliatasbol,
egyidejiileg felhivia az alvallalkozokat, hogy dllitsdk ki ezen szamldikat;

¢) az ajdnlatteviként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden dllitja
ki szamldjat, a szamlaban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamint az

ajanlattevdi teljesités mértéket,



6.6

6.7

6.8

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékér az
ajanlatkérdként szerzddd fél — eurdpai unios tamogatds esetén szdllitoi kifizetés sordn
a kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az ajdnlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerzddd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szdamldil,
vagy az alvallalkozoval kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy
részét visszatartja,

1) az ajanlattevéként szerzédd felek dtadjak az e) pont szerinti dtutaldsok
igazolasainak masolatait;

glaz ajanlattevéként szerzddd felek dltal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzodd fél — eurdpai unids tamogalds
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon beliil
dtutalja az ajanlatteviékent szerzodo feleknek;

h) ha az ajdnlattevéként szerzédd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) drzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozd vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentelt dsszegre vagy annak egy
részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdasbol megvalositott kozbeszerzés
esetén a d) pont szerinti hatdridd harminc nap.”

Megrendel$ felhivja Vallalkozd figyelmét az esetlegesen bevont alvallalkozo
kifizetésénél a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/B. § (1) — (2) bekezdéseire, amely
szerint:

L(1) A 32/4. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté
modon szdmitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevd az igénybe veit

alvdllalkozonak a teljesitésért - visszatartdsi kotelezeitség nélkiil - abban az esetben
fizethet, ha

a) az alvdllalkozo az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
iddépontjatol szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvdllalkozé a kifizetés iddpontidban szerepel a koztartozdsmentes adozoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsdtja az adoigazgatdsi eljaras részletszabdlyairdl
sz0lo kormdanyrendelet szerinti koztartozdasmentes adozoi mindségrdl szolo igazoldst.
(2) Az ajanlattevd az dltaldnos adéigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az abban
szerepld koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltalanos adéigazoldsban
szerepld kéztartozds ellenére az ajdnlattevd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés
erejéig egyetemlegesen felel az alvdllalkozot a kifizetés idépontjdban terheld

koztartozdasért. A visszatartdsi kotelezetiség az dltaldnos forgalmi adora nem terjed
kl‘,”

A Vallalkozo6 a teljesitési igazolas kiallitasanak napjat kovetéen haladéktalanul koteles
a szamlakat kiallitani ¢s MegrendelGnek atadni.

A 6.3. pont szerinti rész-, illetve végszamlak Megrendel$ altal teljesitendd dsszege
késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Megrendelé a Ptk 6:48.§ (1) bekezdésében
meghatarozott késedelmi kamatot fizeti a Vallalkozo részére.




6.9  Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, ¢s amelyek a
Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, tovabba a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetéveé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell.

6.10 Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzdédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Villalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 jogosult és egyben kdteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

6.11 A szerzddés 6.10 pontja szerinti felmondasa esetén a Vallalkozo a szerzddés

megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére
jogosult.

6.12  Szerz6dd Felek a pot- és elmaradé munkakat és azok megrendelését a Ptk. szerint
hatarozzak meg a kdvetkezdék szerint:

6.12.1.  Potmunka: a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény 6:
244. §. (2) pontjaban meghatarozott munka, valamint a szerz6déskotés alapjat
képez6 dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt munkatétel.

6.12.2.  Tobbletmunka: Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:
244, §. (1) pontjdban meghatarozott munka, valamint a szerz0déskotés alapjat
képezé dokumentacioban kimutathatéan szereplé, de a szerzddéses arban
(vallalkozoi dijban) figyelembe nem vett tétel.

6.13  Szerzédé Felek a szerzOdésben meghatarozott munka kapcsan fOszabalyként a
potmunkakat kizarjak. Ez alol kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a
tervek, sem a tervdokumentacid, sem a helyszini bejaras alapjan sem a Megrendeld,
sem a Vallalkozd el6tt nem voltak ismertek vagy amelyek Megrendeld szamara
ismertek voltak, de azt Vallalkozo felé nem jelezte. A pétmunka felmertilése esetén
annak teljesitési hataridejérdl és koltségérdl a Felek irasban kiilon allapodnak meg.
Amennyiben a poétmunka elvégzése miatt a jelen szerzdédés 3.2. pontjdban
meghatarozott teljesitési hataridd meghosszabbodik, Ggy az nem mindsiil a jelen
szerzOdés kozbeszerzési jogi értelemben vett kiillon modositasanak.

6.14. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy abban az esetben, amennyiben a
Megrendel6 a Vallalkozo részére nem forintban, hanem eurdban eszkdzdlne kifizetést,

Y



7.2

7.3

7.4

8

7.6

ugy a devizdk kozti atvéltdsra az atutalas napjan érvényes mindenkori Magyar
Nemzeti Bank altal megszabott forint/EURO arfolyamot kell alkalmazni.

Alvallalkozo igénybevétele:

Villalkozo a teljesitésébe alvallalkozot a Kbt. és a Ptk. szabalyainak megfeleléen
koteles bevonni, illetve vonhat be.

Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettitk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kdvetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjan az ajanlatkérd szikitette az eljarasban részt vevé gazdasagi szereplok
szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,amelyeknek a Vallalkozo a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Megrendeld nem korlatozza a Vallalkozd jogosultsagat alvallalkozd bevonasara, csak
akkor, ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetGséggel élt. A
Villalkozo legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzO0dés teljesitésében, ¢és - ha a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egytt nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. A
Villalkozé a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldnek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem 4ll kizard okok hatalya alatt.

A kozbeszerzési eljards soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés
sajatos tulajdonséagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény -
kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak
tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett

minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil
bemutatasra.

Vallalkoz¢é tudomassal bir arrol, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az
alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozd (k6zos
ajanlattétel esetén a Vallalkozok) sajat teljesitésének aranyat.

Véllalkozo tudomadssal bir arrdl, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan az épitési
beruhdzds esetén a teljesitésben részt vevo alvallalkozd nem vehet igénybe sajat

teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikodét. // )
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A Vallalkozo koteles valamennyi, a helyszinen munkat végzd alvallalkozojat irasban
bejelenteni a Megrendelének, és az épitési napld részét képezd alvallalkozéi
nyilvantartasban rogziteni az alkalmazott alvallalkozdkat

Az atadas-atvétel:

A Villalkozé a tervezett atadas-atvétel idépontjat megelézé 8 nappal koteles a

Megrendeld és megbizottja felé a munkat készre jelenteni. A muszaki atadas-atvétel
elokeszitése Vallalkozo feladata.

Villalkozo készre jelentése alapjan Megrendelé miiszaki ellenére a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belil kitlizi az atadas-atvételi bejaras
idépontjat.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a
Ptk. iranyado szabalyai szerint keriil lefolytatasra. A muszaki atadas-atvételi eljarason
felmertilt és jegyzékonyvbe vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas
kiaddsat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének
kézhezvételet kovetden Kivitelezo atadja Megrendeléknek az épitési munkatertiletet (
az idevonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletszabalyai szerint)

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast
kovetoen 30 napos idGtartamra probatizemet tartanak. A probailizem soran tapasztalt és
jelentkezett hibakat és hianyossagokat a Vallalkozd koteles — jotallasa keretében —
soron kivil, de legkésobb azok felmeriilésétél szamitott 5 munkanapon beliil
elvégezni. A probalizem koltségeit a Megrendeld viseli.

Mindéség, szavatossag:

Vallalkozo6 a vonatkoz6 magyar €pitési szabvanyoknak, a magyar jogszabalyoknak és
a vonatkoz6 miszaki eldirasoknak megfeleld, legmagasabb mingségi szinthez tartozo
teljesitést vallal. Vallalkozo csak olyan anyagokat épithet be és hasznalhat fel,
amelyek a nemzeti szabvanyokban, mUszaki el6irasokban, miszaki iranyelvekben
szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai,
jelen  szerzédés részét képezik és a  teljesités soran a  beépitett
anyagok/szerkezetek/berendezések  beszallitasakor  ellendrzésre  keriilnek a
szallitolevelek, gyartoi megfeleldségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek,
miiszaki adatlapok stb. alapjdn a miiszaki ellendr altal.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak,
amelyet Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie: a.) igazoltan a szabvanyban
eldirt mindséglinek kell lennie, b.) a mindsitéshez szikséges mindségi tanusitvanyok
bizonylataittartalmaznia kell.

Vallalkozonak a 9.2. pont teljesitéséhez — amennyiben az szikséges -

mindsegtanusitasi joggal rendelkezé laboratériumot kell igénybe vennie sajat
koltségeén.

Vallalkozd vallalja, hogy a jelen szerzédés megkotésétdl szamitottan a kdzbeszerzési
eljaras soran vallalt és a Megrendel§ altal el6irt épitipari feleldsségbiztositasat a jelen
szerzOdés idobeli hatdlya alatt folyamatosan fenntartja.

by
Zaro6 rendelkezések ) ]//i/’ /

0.
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A szerz6dés modositasa csak irasban, mindkét fél kozos megegyezésével torténhet a
Kbt. vonatkozo szabalyainak megfelelden

Ha a jelen szerzédés egyes kikotései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerzddés egészét. A szerzddés
érvénytelenséggel nem  érintett rendelkezései  érvényben  maradnak @ és
kikényszerithetok, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb
allé hatalyos, a Szerz6dé Felek kozotti jogviszonyra vonatkozd szabalyt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkil a
szerzOdést Szerz6do Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

Jogvitak eldontése:

Ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. torvény
(Ptk.) és a 2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) és annak végrehajtasi rendeleteinek
szabalyai az iranyadok. A szerz6d6 Felek jogvita esetén a birdsag illetékességét a Pp.
altalanos szabalyai szerint allapitjak meg.

Jelen szerz6dés a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL torvény hatalya ala tartozik.

A Szerz6d6 Felek jelen szerzédést — amely 10 szamozott oldalbol all 4 eredeti peldanyban
késziilt - elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag
alairtak. Jelen szerzédés a minden Fél altal torténd alairasa napjan 1ép hatalyba.

Solt, 2018. februar 8. Solt, 2018. februar 8.

SOLY-BAU KFT.
6320 Solt, Dirdomb diilo 11. sz
Céglegyzékszam: 03-09-124366
Adbszam: 23877588-2-03
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Megren elé allalkozo #
Végh Var Kft. . Solt-Bau Epitéipari Kft.
Végh Zoltan Istvan iigyvezetd David Jozsef ligyvezetd
Végh-Var Kft.

6320 Solt, Mikszath Kalman u. 71.
Adoszam; 11033224-2-03
Tel,: +36/78-437-008



